"ഭരണഭാഷ മാതൃഭാഷ"

കേരള ഹെൽത്ത് റിസർച്ച് & വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി

(ഒരു കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനം)

നമ്പർ DBGN-1066/2024-25/KHRWS

തീയതി : 18-08-2026

ഇ-ദർഘാസ് പരസ്യം

താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിന് കെ.എച്ച്.ആർ.ഡബ്ല്യു.എസ്-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിവിൽ/ഇലക്ട്രിക്കൽ കരാറുകാരിൽ നിന്നും ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. KPWD/CPWD രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള കരാറുകാർക്ക് KHRWS-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. Composite Tender-കളിൽ കരാറുകാരന് സിവിൽ വിഭാഗത്തിൽ മാത്രമേ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ മറ്റു വിഭാഗത്തിൽ (ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ)പങ്കാളിയായ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും **undertaking** എടുക്കേണ്ടതാണ്. KHRWS/PWD രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള പങ്കാളിയായിരിക്കണം. MOU (Memorandum of Undertaking) ദർഘാസിനോടൊപ്പമോ, അതിനുശേഷമോ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കരാറുകാർ ഫോറം വിലയുടെ 18% **GST** അടച്ചതിന്റെ രസീത് ദർഘാസിന്റെ കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	അടങ്കൽ തുക	നിരതദ്രവ്യം	ഫോറം വില	ക്ലാസ്	കാലാവധി
		ദർഘാസ് - സിവിൽ					
1	29/2026-27 /KHRWS	KMSCL – കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ Burns Unit-ന്റെ അധിക പ്രവൃത്തികൾ	5,87,118/-	14,700/-	1200+ 18%GST	D	14 ദിവസം
		ഇലക്ട്രിക്കൽ					
2	30/2026-27 /KHRWS	KMSCL – കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ Burns Unit-ന്റെ വൈദ്യുതീകരണ പ്രവൃത്തികൾ	2,12,257/-	5,350/-	500+ 18%GST	C	14 ദിവസം
		പുനർ ദർഘാസ് - ഇലക്ട്രിക്കൽ					
3	R/84/2025-26/ KHRWS	KHRWS – തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള KHRWS പേവാർഡിൽ 320 KVA DG set-ന്റെ സപ്ലൈയും ഇൻസ്റ്റലേഷനും	62,43,716/-	50,000/-	2500+ 18%GST	A	3 മാസം
		ദർഘാസ് - സിവിൽ					
4	31/2026-27/ KHRWS	KHRWS – മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂർ താലൂക്ക് ആസ്ഥാന ആശുപത്രിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പേവാർഡിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ	12,70,807/-	31,800/-	2500+ 18%GST	D	2 മാസം

രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് : ജനറൽ ആശുപത്രി ക്യാമ്പസ്, റെഡ്ക്രോസ് റോഡ്, തിരുവനന്തപുരം - 695 035
ടെലിഫോൺ : 0471 2306623, ടെലി. ഫാക്സ് : 0471 2304012, ഇമെയിൽ : mdkhrws2018@gmail.com

5	32/2026-27/ KHRWS	**KHRWS** – തൃശ്ശൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പേവാർഡിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ	2,30,599/-	5,800/-	500+ 18%GST	D	25 ദിവസം
6	33/2026-27/ KHRWS	**KHRWS** – കൊല്ലം വിക്ടോറിയ ആശുപത്രിയിലെ ഡീലക്സ് പേവാർഡിലെ **sump** അടിയന്തിരമായി വൃത്തിയാക്കൽ, ഡീലക്സ് പേവാർഡിൽ വാട്ടർ ടാങ്ക് സ്ഥാപിക്കൽ, കൂടാതെ കൊല്ലം വിക്ടോറിയ ആശുപത്രിയിലെ പഴയ പേവാർഡ്, കൊല്ലം ജില്ലാ ജനറൽആശുപത്രിഎന്നിവിടങ്ങളിലെ വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ വൃത്തിയാക്കൽ	1,20,694/-	3,050/-	500+ 18%GST	D	15 ദിവസം
7	34/2026-27/KHRWS	**KMSCL** – തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാടുള്ള **KMSCL** ഹെഡ് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ സിവിൽ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ	9,91,926/-	24,800/-	2000+ 18%GST	D	4 മാസം
		സിവിൽ					
8	35/2026-27/ KHRWS	**KHRWS** – തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചാലക്കുടി താലൂക്ക് ആസ്ഥാന ആശുപത്രിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള **KHRWS** പേവാർഡിന്റെ അടിയന്തിര പ്രവൃത്തികൾ	5,55,222/-	13,900/-	1200+ 18%GST	D	2 മാസം
9	36/2026-27 /KHRWS	**KHRWS** –മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂർ താലൂക്ക് ആസ്ഥാന ആശുപത്രിയിലെ **KHRWS** പേവാർഡ് കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിയന്തിര നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ	2,53,696/-	6,350/-	500+ 18%GST	D	1 മാസം
		സിവിൽ & ഇലക്ട്രിക്കൽ					
10	37/26-27 /KHRWS	**NHM** –കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കിഴപ്പറയാർ ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനായുള്ള പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളും വൈദ്യുതീകരണവും	43,73,138/-	50,000/-	2500+ 18%GST	C	6 മാസം

ദർഘാസ് ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി

(ക്രമ നമ്പർ 1,2) : 20.08.2026 മുതൽ
(ക്രമ നമ്പർ 3-4) : 22.08.2026 മുതൽ
(ക്രമ നമ്പർ 5-6) : 29.08.2026 മുതൽ
(ക്രമ നമ്പർ 7-8) : 01.09.2026 മുതൽ
(ക്രമ നമ്പർ 9-10) : 03.09.2026 മുതൽ

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി

(ക്രമ നമ്പർ 1,2) : 29.08.2026 12.30 മണി വരെ
(ക്രമ നമ്പർ 3-4) : 31.08.2026 12.30 മണി വരെ
(ക്രമ നമ്പർ 5-6) : 05.09.2026 12.30 മണി വരെ
(ക്രമ നമ്പർ 7-8) : 08.09.2026 12.30 മണി വരെ
(ക്രമ നമ്പർ 9-10) : 10.09.2026 12.30 മണി വരെ

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി

(ക്രമ നമ്പർ 1,2) : 31.08.2026 12.30 മണിയ്ക്ക്
(ക്രമ നമ്പർ 3-4) : 02.09.2026 12.30 മണിയ്ക്ക്
(ക്രമ നമ്പർ 5-6) : 07.09.2026 12.30 മണിയ്ക്ക്
(ക്രമ നമ്പർ 7-8) : 10.09.2026 12.30 മണിയ്ക്ക്
(ക്രമ നമ്പർ 9-10) : 14.08.2026 12.30 മണിയ്ക്ക്

നിരതദ്രവ്യം മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ പേരിൽ നൽകേണ്ടതാണ് കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുവാനും നിരസിക്കുവാനുമുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം മാനേജ്മെന്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഹെഡ് ഓഫീസുമായോ **www.etenders.kerala.gov.in** എന്ന വെബ് സൈറ്റുമായോ ബന്ധപ്പെടുക

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ

Copy forwarded to :

1. *All Regional Manager Office,*
2. *Notice Board*