"ഭരണഭാഷ മാതൃഭാഷ"

കേരള ഹെൽത്ത് റിസർച്ച് & വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി

(ഒരു കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനം)

DBGN–1066/2024–25/KHRWS

13–02–2025

നമ്പർ : .....

തീയതി :.....

ഇ–ദർഘാസ് പരസ്യം

താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിന് കെ.എച്ച്.ആർ.ഡബ്ല്യൂ.എസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിവിൽ / ഇലക്ട്രിക്കൽ കരാറുകാരിൽ നിന്നും ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. KPWD / CPWD രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള കരാറുകാർക്ക് KHRWS–ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. Composite Tender–കളിൽ കരാറുകാരന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൽ (സിവിൽ/ ഇലക്ട്രിക്കൽ) മാത്രമേ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ മറു വിഭാഗത്തിൽ പങ്കാളിയായ കരാറുകാരനിൽനിന്നും undertaking എടുക്കേണ്ടതാണ്. KHRWS രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാത്ത പങ്കാളിയാണെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് കെ.എച്ച്.ആർ.ഡബ്ല്യു.എസ്.–ൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടതാണ്. MOU (Memorandam of Understanding) ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കരാറുകാർ ഫോറം വിലയുടെ 18% GST അടച്ചതിന്റെ രസീത് ദർഘാസിന്റെ കൂടെ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	അടങ്കൽ തുക	നിരത ദ്രവ്യം	ഫോറം വില	ക്ലാസ്	കാലാവധി
		സിവിൽ					
1	52/2024--25/KHRWS	തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തൈക്കാട് W&C ആശുപത്രിയിലെ കെ.എച്ച്.ആർ.ഡബ്ല്യൂ.എസ് ഓൾഡ് പേവാർഡിലെ കേടുപാടുകൾ വന്ന കതകുകൾ, ജനാലകൾ എന്നിവ മാറ്റി പുതിയവ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ	2,78,420/--	7,000/--	600+ 18%GST	D	1 മാസം
2	53/2024-25/KHRWS	NHM -- പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചെർപ്പുളശ്ശേരി CHC--യെ ബ്ലോക്ക് FHC ആയി മാറ്റാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ	22,97,410/-	50,000/--	2500+ 18%GST	D	6 മാസം
		സിവിൽ & ഇലക്ട്രിക്കൽ					
3	54/2024-25/KHRWS	NAM - തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെടുമങ്ങാട് ഗവ.ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിലെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ	81,48,576/-	50,000/-	2500+ 18%GST		8 മാസം
4	55/2024--25/KHRWS	NAM - പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കടമ്പനാട് ഗവ.സിദ്ധ ഡിസ്പെൻസറിയിലെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ	24,04,040/--	50,000/-	2500+ 18% GST	D	6 മാസം

5	56/2024--25/ KHRWS	NAM--- ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മുനിയറ ഗവ.ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിലെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ	23,97,566/ -	50,000/-	2500 + 18%GST	D	7 മാസം
6	57/2024--25/ KHRWS	NAM- കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഇറിയണ്ണി ഗവ.ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിലെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ	24,00,306/ -	50,000/-	2500+ 18%GST	D	7 മാസം
7	58/2024--25/ KHRWS	NAM- ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഇരട്ടയാർ ഗവ.ആയുർവേദഡിസ്പെൻസറിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ	24,03,693	50,000/-	2500+ 18%GST	D	7 മാസം
8	59/2024-25/ KHRWS	NAM--- ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തകഴി ഗവ.ഹോമിയോപ്പതി ഡിസ്പെൻസറിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ	24,11,749/ --	50,000	2500 +18% GST	D	7 മാസം
9	60/202425/ KHRWS	NAM - കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വെണ്ണക്കോട് ഗവ.ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ	23,95,669/ --	50,000/- -	2500+ 18%GST	D	7 മാസം
10	61/2024-25/KHRWS	NAM - കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ആണ്ടിക്കോട് ഗവ.ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ	23,99,548/ -	50,000/- -	2500+ 18%GST	D	7 മാസം
11	62/2024-25/ KHRWS	NAM - കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ എലത്തൂർ ഗവ.ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ	23,97,003/ -	50,000/- -	2500+ 18%GST	D	7മാസം
12	63/2024-25/ KHRWS	NAM - കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊയിലാണ്ടി ഗവ.താലൂക്ക് ഹോമിയോപ്പതി ആശുപത്രിയിലെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ	19,99,889/ -	50,000/- -	2500+ 18%GST	D	7 മാസം
13	64/2024-25/ KHRWS	NAM - തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കുന്നംകുളം ഗവ.ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ	24,08,348/ -	50,000/- -	2500+ 18%GST	D	7 മാസം
14	65/2024-25/ KHRWS	NAM - തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മുല്ലശ്ശേരി ഗവ.ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ	24,04,030/ -	50,000/- -	2500+ 18%GST	D	7 മാസം
15	66/2024-25/ KHRWS	NAM - തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വെള്ളാങ്ങല്ലൂർ ഗവ.ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ	24,06,166/ -	50,000/- -	2500+ 18%GST	D	7 മാസം

16	67/2024-25/ KHRWS	NAM - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കലക്ടറേറ്റിൽ യോഗ ഹാൾ സജ്ജീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രവൃത്തികൾ	16,02,228/-	40,100/-	2500+ 18%GST	D	6 മാസം
17	68/2024-25/ KHRWS	NAM - കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ചാത്തമംഗലം ഗവ.ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിലെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ	23,99,731/-	50,000/-	2500+ 18%GST	D	7മാസം
18	69/2024-25/ KHRWS	NAM - കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മുല്ലേറിയ ഗവ ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയിലെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ	24,09,602/-	50,000/-	2500+ 18%GST	D	7മാസം
		ഇലക്ട്രിക്കൽ					
19	70/2024-25/ KHRWS	NHM - മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വളാന്തോട് സബ്സെന്ററിൽ പുതിയ ട്രൈബൽ ഹബ്ബ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ	2,14,462/-	5400/--	500+ 18%GST	C	15 ദിവസം
20	71/2024-25/ KHRWS	NHM - കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചെറുവത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ തുരുത്തി കുടുംബ ക്ഷേമ കേന്ദ്രം പുനർനിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ	1,73,197/-	4350/-	500+ 18%GST	C	15 ദിവസം
21	72/2024-25/ KHRWS	NHM-പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചേർപ്പുളശ്ശേരി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിനെ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ആക്കി മാറ്റാനുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ	5,08,258/-	12,750/-	1100+ 18%GST	B	3മാസം
22	73/2024-25/ KHRWS	കോഴിക്കോട് IMCH ലെ കെ.എച്ച്.ആർ.ഡബ്ല്യൂ.എസ് പേവാർഡ് AB ബ്ലോക്കിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	1,78,814/-	4500/-	500/-+ 18%GST		15 ദിവസം

ദർഘാസ് ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി

(ക്രമ നമ്പർ 1)	:	25-02-2025 മുതൽ
(ക്രമ നമ്പർ 2)	:	27-02-2025 മുതൽ
(ക്രമ നമ്പർ 3 മുതൽ 4 വരെ)	:	28-02-2025 മുതൽ
(ക്രമ നമ്പർ 5 മുതൽ 8 വരെ)	:	03-03-2025 മുതൽ
(ക്രമ നമ്പർ 9 മുതൽ11 വരെ)	:	04-03-2025 മുതൽ
(ക്രമ നമ്പർ 12 മുതൽ14 വരെ)	:	05-03-2025 മുതൽ
(ക്രമ നമ്പർ 15 മുതൽ 17 വരെ)	:	06-03-2025 മുതൽ
(ക്രമ നമ്പർ 18 മുതൽ 22 വരെ)	:	07-03-2025 മുതൽ

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി

(ക്രമ നമ്പർ 1)	:	04-03-202512.00മണിവരെ
(ക്രമ നമ്പർ 2)	:	06-03-202512.00 മണിവരെ
(ക്രമ നമ്പർ 3 മുതൽ 4 വരെ)	:	07-03-2025 12.00മണിവരെ
(ക്രമ നമ്പർ 5 മുതൽ 8 വരെ)	:	10-03-2025 12.00മണിവരെ
(ക്രമ നമ്പർ 9 മുതൽ11 വരെ)	:	11-03-2025 12.00മണിവരെ
(ക്രമ നമ്പർ 12 മുതൽ14 വരെ)	:	12-03-2025 12.00മണിവരെ
(ക്രമ നമ്പർ 15 മുതൽ 17 വരെ)	:	14-03-2025 12.00മണിവരെ
(ക്രമ നമ്പർ 18 മുതൽ 22 വരെ)	:	15-03-2025 12.00മണിവരെ

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി

(ക്രമ നമ്പർ 1)	:	06-03-2025 12.30മണിയ്ക്ക്
(ക്രമ നമ്പർ 2)	:	10-03-2025 12.30മണിയ്ക്ക്
(ക്രമ നമ്പർ 3 മുതൽ 4 വരെ)	:	10-03-2025 12.30മണിയ്ക്ക്
(ക്രമ നമ്പർ 5 മുതൽ 8 വരെ)	:	12-03-2025 12.30 മണിയ്ക്ക്
(ക്രമ നമ്പർ 9 മുതൽ11 വരെ)	:	14-03-2025 12.30 മണിയ്ക്ക്
(ക്രമ നമ്പർ 12 മുതൽ14 വരെ)	:	14-03-2025 12.30 മണിയ്ക്ക്
(ക്രമ നമ്പർ 15 മുതൽ 17 വരെ)	:	17-03-2025 12.30 മണിയ്ക്ക്
(ക്രമ നമ്പർ 18 മുതൽ 22 വരെ)	:	17-03-2025 12.30 മണിയ്ക്ക്

നിരതദ്രവ്യം മാനേജിംഗ്ഡയറക്ടറുടെ പേരിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. കേരള പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിലെ നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുവാനും നിരസ്സിക്കുവാനുമുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം മാനേജ്മെന്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഹെഡ് ഓഫീസുമായോ www.etenders.kerala.gov.in എന്ന വെബ് സൈറ്റുമായോ ബന്ധപ്പെടുക.

Sd/
മാനേജിംഗ്ഡയറക്ടർ

Copy forwarded to :

1. *All Regional Manager Office,*
2. *Notice Board*